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일  반  사  항

１. 개요

  가. 작 업 명 : 본관 지하1층 공급실 보일러 노후 연도관 교체 작업

  나. 작업위치 : 강원 춘천시 백령로 156길 강원대학교병원 본관 지하1층

  다. 작업기간 : 착수일로부터 25일

  라. 작업내용 : 본 작업은 강원대학교병원 본관 지하1층 공급실 노후 연도관 교체를 위한 작업으로 

                  성실히 임하여야 한다.

    1) 작업규모

      ○ 층    수 : 본관 지하1층

      ○ 작업범위

       

작업구역 작업위치 작업내용

본관 지하1층 

의료가스실
* 노후 연도관 교체 작업

* 교체 작업에 따른 천정마감재 철거 및 설치
세탁물처리실

수집/분류실

    2) 작업내용

      가) 건축작업

        ① 가설작업         : 현장보양 및 현장정리, 완료 청소 및 현장정리

        ② 수장작업         : 천정마감재 철거 및 교체 완료 후 재설치

      나) 기계설비작업

        ① 연도작업         : 노후 연도관 교체(철거 포함) 및 연도 드레인관 설치

       

２. 적용범위

  본 시방서는 강원대학교병원에서 발주하는 「본관 지하1층 공급실 보일러 노후 연도관 교체」에 

  적용된다.

３. 적용규칙

  본 시방서에 있어서 불명확한 사항 또는 이해가 가지 않는 부분에 대하여는 사전에 충분히  

  검토하여 강원대학교병원의 의견과 해석을 받아야 하며, 어구에 해석에 차이가 있을 경우   

  서로 협의하여야 한다.

４. 착수

  계약상대자는 계약 후 10일 이내에 착수계, 현장대리인계, 개인정보이용 동의서, 재직증명서,  

  작업 예정계획표, 사업자등록증, 기술자격증 등 관련서류를 제출하여야 한다. 단, 담당자와 

  협의 하에 제출 기간 및 제출서류를 조정할 수 있으며, 반드시 발주처 담당자의 승인을 득한 후 

  작업하여야 한다.



５. 현장관리 및 안전관리

  계약상대자는 본관 지하1층 공급실 보일러 노후 연도관 교체 및 기타 관련 업무 외에 다른 장소로 

  이동 또는 출입시 강원대학교병원의 승인 및 협조하에 출입하여야 한다. 작업 안전관리는 노동법 

  근로기준, 근로안전규칙, 근로보건관리규칙, 안전관리법, 환경보전법 기타 관계법규 안전관리기준에 

  따라야 한다.

  위 사항 미준수에 따른 출입 및 작업 진행 시 강원대학교병원은 즉시 퇴출 명령을 할 수 있으며,  

  관련된 각종 사고나 문제가 발생 시에는 형사, 민사비용 등에 대하여 일체 책임져야 한다.

6. 현장대리인

  계약상대자는 계약된 내용에 적합한 현장대리인을 상주시켜 작업 안전에 만전을 기하여야 하며,  

  안전관리를 철저히 하여 안전사고가 발생치 않도록 필요한 조치를 한다.

7. 자재

  작업에 사용할 자재는 신품이어야 하며, 품질·규격 등은 내역서와 일치되어야 하고, 계약상대자는 

  자재 및 부속품을 사용하기 전 담당자에게 자재 사용승인 검사를 받아야 한다.

  또한 계약상대자는 불합격된 자재를 사용할 경우 담당자는 즉시 불합격 자재를 반출 및 교체  

  명령을 내릴 수 있다.

8. 원상복구

  계약상대자가 내역서 및 도면과 일지되지 않는 작업 또는 해당 작업과 상관없는 다른 작업을 할 경우 

  담당자는 공작물 원상복구의 명령을 내릴 수 있다.

9. 휴일 및 야간작업

  담당자의 승인 없이 휴일 및 야간작업을 할 수 없으며, 부득이한 사유로 인한 야간 및 휴일  

  작업을 할 경우에는 추가 비용을 청구할 수 없다.

10. 작업보고

  계약상대자는 작업기간 중 진행 상황에 관한 내용을 서면 또는 구두로 보고 하여야 한다.

11. 완료

  작업완료 후 작업 전·후의 일정 간격의 작업 사진과 기타서류를 제출해야 하며, 제출서류는  

  아래와 같다. 

  1) 완료계 1부

  2) 완료검사원 1부

  3) 거래명세표 1부

  4) 사진자료 1부

  5) 작업완료 도면 1부

  6) 기타 담당자가 요청하는 서류



12. 도면

  작업완료 후 계약상대자가 작업 내용을 도면으로 작성하여 발주처에 제출한다. 

13. 하자보수

  작업완료 후 하자보수 기간은 완료된 날로부터 「건설산업기본법」에 명시된 하자담보 책임  

  기간 동안(1년) 작업목적물의 하자에 대한 보수 책임이 있다.

14. 지체상금

  계약 완료일이 계약상대자의 잘못으로 지연 또는 미완료시 「건설산업기본법」에 명시된 통상적인  

  지체상금을 납부하여야 한다.

15. 폐기물

  작업 중 폐기물이 발생할 경우 폐기물의 처리는 적격 처리업자에게 위탁 처리하며, 반드시  

  처리 확인서를 아래와 같이 제출하여야 한다.

   가. 폐기물처리 확인서

   나. 폐기물전자인계서

   다. 계량증명서

16. 환경정리

  작업 중 발생한 분진 및 기타 이물질은 계약상대자가 깨끗이 청소하여 원상태로 복구하여야 한다.

17. 작업면허

  본 작업은 연도 제작 납품이 가능한 ISO 9001 인증 업체로 「건설산업기본법」에 따른 전문건설업 중 

  기계가스설비공사업 등록업체로 한다.



특  기  사  항

１. 연도 특성

  가. 보일러 상부 기존 수평 연도 TEE 하부에 수직 연도를 연결한다.

  나. 25mm의 공기층을 사이에 둔 2중 원형 구조로서 조립식 형식의 굴뚝 공법이다.

  다. 우수한 통풍력을 형성, 배기가스 배출을 신속 안전하게 할 수 있는 공법이여야 한다.

  라. 재질이 SUS이므로, 특수한 사항 외에 녹이 슬지 않으며, 보일러에서 사용 전, 후에

      생성되는 유황 생성물에 절대 안전하게 한다.

  마. 보일러 운전 중 배기가스로부터 결로 현상에 따른 응축수 발생이 의심되는 곳은 드레인 

      배관을 설치하여야 하며, 배관 관경은 최소 20A 이상으로 한다. 또 한, 드레인 배관 설치 

      장소는 담당자와 협의하여 설치하도록 한다.

2. 연도 구성

  가. 사용 재질

구분 Ø 900이하 Ø 1000-Ø1500 Ø1600이상 재질

두께
내부 0.8T 1.2T 1.5T SUS-304 이상

외부 0.8T 0.9T 1.2T ALUMINIZED STEEL

길이 940mm, 440mm (ISO 9001) 인증업체

  나. 기타 재질 : 내열 실란트 사용(허용온도 300도 이상일 것)

3. 시공

  가. 조립 시공 

     - 1 PIECE의 길이는 470MM와 970MM 두가지로 되어 있으며, 조립 시공은 2 PIECE를 맞대어  

       놓고 밴드 내부에 내열 실란트를 충분히 바른 후 INNER PIPE에 충분히 조여서 체결한다. 

       그 위에 아웃 채널 밴드를 씌워서 완전하게 조인다. 이와 같은 마감 작업 혹은 그 이상의  

       공법으로 내부의 가스화 공기가 외부로 방출하는 것을 막을 뿐만 아니라, 우수한 단열  

       효과를 갖게 시공한다.

  나. 보일러 연도

    - 보일러 아울렛의 연결 부위는 클램프 플랜지와 플랜지 어댑터로 고정하여야 하고, 연도의 천정 

      부위에 매달게 되며, 공기 단열층의 성능을 우수하게 하여야 한다.

    - 연도 시공 중 굴곡이 생기는 경우에는 하단부에 드레인 배관을 설치하여야 하며, 배관의    

     관경은 20A 이상으로 설치에 따라 원활한 응축수가 배수되어야 한다. 

  다. 90도 합류관

     - 보일러 스택의 최하단부에 설치되며, 수직 연돌과 수평 연도을 연결할 때 사용한다.



4. 철거

  가. 철거 작업 및 교체 작업이 종료되면 각 종 가설물의 철거나 복원작업을 한다.

  나. 철거 후 각 실의 주변을 깨끗이 정리 정돈한다.

5. 기타

  가. 본 시방의 사양을 변경하고자 하는 경우는 담당자의 승인을 득해야 하고 납품상 발생하는 

      문제점을 담당자와 협의하여 처리한다.

  나. 본 작업에 있어서 안전을 최우선으로 하며, 안전장구류 착용 및 안전수칙을 준수하여   

      안전관리에 만전을 기하여야 한다. 끝.

강원대학교병원 시설과

< 내용 문의 ☎ 033) 258 – 2358 ~ 9 >


